

2021年度武冈市小（1）型水库除险加固工程项目补充澄清公告

（招标编号：HNXZ-2021-SY-XMZB-0735）

一、内容：

详见公告附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为武冈市水利局。

三、联系方式

招标人：武冈市小型病险水库除险加固工程协调指挥部办公室

地 址：武冈市都梁路4号

联系人：罗先生

电 话：13574913983

电子邮件：1970877937@qq.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼

联系人：刘秋桃、王文青、侯喜姑

电 话：17373970588

电子邮件：709386203@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）



招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_



## 2021年度武冈市小（1）型水库除险加固工程项目

### 第一标段：2021年度武冈市八一、跃进2座水库除险加固工程

#### 答疑澄清公告

各潜在投标人：

湖南省湘咨工程咨询有限责任公司受武冈市小型病险水库除险加固工程协调指挥部办公室的委托，对2021年度武冈市小（1）型水库除险加固工程项目第一标段：2021年度武冈市八一、跃进2座水库除险加固工程进行公开招标，于2021年08月23日在中国招标投标公共服务平台、湖南省招标投标监管网、邵阳市公共资源交易中心网发布了招标公告。现有投标人对招标文件提出异议现作如下答疑澄清：

#### 问题1：

报名下载招标文件里面的工程量清单是PDF形式，投标人制作预算时，软件只能导入Excel文件进行制作，请问是否可以提供Excel版本的工程量清单。

**答复：**可以，第一标段工程量清单及总价控制说明会以附件Excel表形式上传至邵阳市公共资源交易中心（网址：<https://ggzy.shaoyang.gov.cn/>）网答疑澄清文件栏，工程量清单及总价控制说明之前上传的内容与Excel表有出入的地方，请以此份Excel表为准。

**问题2：**招标文件投标人须知1.3.2计划开工日期2021年9月，计划完工日期2021年3月，请更正。

**答复：**更正为招标文件投标人须知1.3.2计划开工日期2021年9月24日，计划完/竣工日期2022年3月22日。

**问题3：**（1）招标文件上限控制价给出三个不同的价，请问以哪个为准，分别是7512892万元、7750607万元、6951898万元。

（2）清单后面给出材料价和机械价还有单价分析是作为参考值还是上限价，需要和招标清单一致吗，如果一致那怎么报价拉开差距。

（3）跃进水库未给单价上限值，但是后面给出单价汇总表，请问是单价上限吗？

（4）安全文明施工费等相关费用控制价和招标清单不一致，请问以哪个为



准。

**答复：**（1）第一标段招标控制价以6951898元为准【其中八一水库：招标控制总价为4153022元，分类分项工程为3443706元，安全文明施工措施费为74161元，其他项目（不可预见费）为635155元；跃进水库：招标控制总价为2798876元，分类分项工程为2461201元，安全文明施工措施费为49980元，其他项目（不可预见费）为287695元】。

**答复：**（2）、（3）、（4）第一标段工程量清单及总价控制说明在转换为PDF时，出现了乱码现象，有些数据错误及遗漏，现以附件Excel表形式在邵阳市公共资源交易中心（网址：<https://ggzy.shaoyang.gov.cn/>）网答疑澄清文件栏重新上传，之前上传的内容与Excel表有出入的地方，请以此份Excel表为准。

本公告的内容是对本项目招标文件的进一步说明、解释或修改，是招标文件的组成部分，具有同等法律效力。招标文件与本公告内容不一致之处，以本答疑澄清公告为准。其余事项不变。

特此公告

招 标 人：武冈市小型病险水库除险加固工程协调指挥部办公室

地 址：武冈市都梁路4号

联 系 人：罗先生

电 话：13574913983

电子邮件：1970877937@ qq. com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：湖南省长沙市东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

联 系 人：侯女士

电 话：17373970588

电子邮件：709386203@qq. com

2021年8月30日



## 2021年度武冈市小（1）型水库除险加固工程项目

### 第二标段：2021年度武冈市煤炭塘、瓦子塘水库除险加固工程

#### 补充公告

各潜在投标人：

湖南省湘咨工程咨询有限责任公司受武冈市小型病险水库除险加固工程协调指挥部办公室的委托，对2021年度武冈市小（1）型水库除险加固工程项目第二标段：2021年度武冈市煤炭塘、瓦子塘水库除险加固工程进行公开招标，于2021年08月23日在中国招标投标公共服务平台、湖南省招标投标监管网、邵阳市公共资源交易中心网发布了招标公告。现对招标文件作如下补充澄清：

**补充1：**原招标文件投标人须知1.3.2计划开工日期2021年9月24日，计划完/竣工日期2022年3月。**修改为：**招标文件投标人须知1.3.2计划开工日期2021年9月24日，计划完/竣工日期2022年3月22日。

**补充2：**第二标段工程量清单及总价控制说明在转换为PDF时，出现了乱码现象，有些数据错误及遗漏，现以附件Excel表形式在邵阳市公共资源交易中心（网址：<https://ggzy.shaoyang.gov.cn/>）网答疑澄清文件栏重新上传，之前上传的内容与Excel表有出入的地方，请以此份Excel表为准。

本公告的内容是对本项目招标文件的进一步补充说明、解释或修改，是招标文件的组成部分，具有同等法律效力。招标文件与本公告内容不一致之处，以本补充公告为准。其余事项不变。



特此公告

招 标 人：武冈市小型病险水库除险加固工程协调指挥部办公室

地 址：武冈市都梁路4号

联 系 人：罗先生

电 话：13574913983

电子邮件：1970877937@ qq. com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：湖南省长沙市东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

联 系 人：侯女士

电 话：17373970588

电子邮件：709386203@qq. com

2021年8月30日

